

कार्यालय नगर निगम रुड़की, हरिद्वार।

निविदा सूचना

नगर निगम रुड़की द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु नगर निगम रुड़की के पंजीकृत टेकेदारों से दिनांक 17-05-2017 को समय सांय 1.30 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं, जो दिनांक 17-05-2017 को समय सांय 3.00 बजे नगर निगम रुड़की के कार्यालय में निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा शासन द्वारा गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र नगर निगम रुड़की के कार्यालय से दिनांक 01-05-2017 से दिनांक 15-05-2017 तक किसी भी कार्य दिवस में क्रय किये जा सकते हैं। निविदा हेतु धरोहर धनराशि एफ0 डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो नगर आयुक्त महोदय नगर निगम रुड़की के पद नाम से बन्धक कर निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी। किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मा0 महापौर महोदय को होगा। सर्शत निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। शेष शर्तें एवं जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम रुड़की निर्माण अनुभाग कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

क्र० सं०	वार्ड नं०	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य+वैट	निविदा की वैधता	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1	गंगा एन्क्लेव में शिव मन्दिर के पास नाली निर्माण कार्य।	1,85,730.00	7500.00	100.00	45 दिन	4 माह
2.	1	चावमण्डी हेमन्त नर्सिंग होम के पीछे श्री अवधेश कुमार व भारत एकेडमी आदि गलियों में नाली निर्माण कार्य।	4,79,450.00	19,200.00	500.00	45 दिन	4 माह
3.	1-20	नगर निगम सीमान्तगत आर0 सी0 स्लेब, चैनल व सी0 सी0 पेंच वर्क का कार्य।	9,73,801.00	29,500.00	500.00	45 दिन	4 माह
4	2/11	अम्बर तालाब पश्चिमी में अनवर मास्टर के मकान के पास से हरपाल की चक्की की और सी0 सी0 व नाले की दीवार की मरम्मत का कार्य।	5,43,038.00	16,500.00	500.00	45 दिन	4 माह
5	2	मौ0 अम्बर तालाब पश्चिमी में ज्योति मेहरा के मकान से श्री राज कुमार बाल्मीकि के मकान की ओर सी0सी0 व नाली मरम्मत कार्य।	4,81,180.00	19,250.00	500.00	45 दिन	4 माह
6	2	मौ0 अम्बर तालाब पश्चिमी में श्री राज कुमार बाल्मीकि के मकान से श्री श्यामलाल के मकान तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	3,24,380.00	13,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
7	गणेशपुर में ठाकुर नरेश के मकान से टिकू के मकान तक सी0सी0 व भराव का कार्य।	2,96,730.00	12,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
8	4	गणेशपुर में अम्बेडकर भवन से आगे ट्रांसफार्मर से पुलिया की और नाला निर्माण कार्य।	9,95,860.00	30,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
9	4	गणेशपुर में श्री राजबीर सिंह के मकान से श्री अर्जुन के मकान की ओर नाले की दीवार बनाने का कार्य।	9,95,870.00	30,000.	500.00	45 दिन	4 माह
10	4	गणेशपुर में पुलिया के पास छवि डेरी वाली गली की ओर नाले की दीवार बनाने का कार्य।	9,95,870.00	30,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
11	4	गणेशपुर में रेलवे बिजलीघर के सामने नाले की दीवार बनाने का कार्य।	9,04,647.00	28,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
12	4	गणेशपुर में अम्बेडकर भवन के पास ट्रांसफार्मर की ओर नाले की दीवार बनाने का कार्य।	6,33,920.00	19,100.00	500.00	45 दिन	4 माह
13	4	गणेशपुर में श्री अर्जुन के मकान के पास से अम्बेडकर भवन की ओर नाले की दीवार बनाने का कार्य।	9,82,770.00	30,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
14	8	सोलानीपुरम में श्री विश्व प्रकाश शर्मा के मकान के पास से ट्रांसफार्मर की ओर बांयी तरफ नाले की दीवार बनाने का कार्य।	9,77,000.00	29,500.00	500.00	45 दिन	4 माह

15	8	सोलानीपुरम में ट्रांसफार्मर के पास रितू कण्डियाल के मकान की और नाले की दीवार बनाने का कार्य।	9,30,545.00	28,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
16	8	प्रेम कुंज में श्री एन0 के नन्दा के मकान से श्री वी0 पी0सहल के मकान तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	1,00,000.00	5,000.00	100.00	45 दिन	4 माह
17	9	मौ0 सोत में सिटी पब्लिक स्कूल के बराबर में तनवीर अहमद कुरैशी वाली गली में सी0 सी0 कार्य।	5,55,252.00	16,700.00	500.00	45 दिन	4 माह
18	9	मौ0 सोत में पुलिस चौकी सोत-बी से अफजल मंगलौरी की और सी0सी0 कार्य।	5,23,315.00	16,500.00	500.00	45 दिन	4 माह
19	9	मौ0 सोत में महबूब के मकान से पुलिस चौकी सोत-बी की और सी0सी0 कार्य।	3,38,257.00	13,700.00	500.00	45 दिन	4 माह
20	9	मौ0 सोत में बर्फखाना कालोनी में नाली निर्माण कार्य।	4,74,732.00	19,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
21	9	बर्फखाना कालोनी के मुख्य गेट से मन्दिर की साईड पटरी पर इन्टरलॉक टाइल्स लगाने का कार्य।	8,90,630.00	27,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
22	9	बर्फखाना कालोनी में मन्दिर के पास पार्क निर्माण कार्य।(मन्दिर के पास)	9,98,730.00	30,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
23	9	मौ0 सोत में धोबियों वाली गली में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	5,07,310.00	15,500.00	500.00	45 दिन	4 माह
24	10	आदर्श नगर में सोमपाल के मकान से सुबीराम वाली गली की और सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	8,95,994.00	27,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
25	10	पठानपुरा में गुलजार, शकील के मकान से इदरीश के मकान तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	3,56,853.00	14,500.00	500.00	45 दिन	4 माह
26	10	पठानपुरा में सफदर अली के प्लाट से हरिद्वार रोड की और सी0सी0 कार्य।	5,48,595.00	16,500.00	500.00	45 दिन	4 माह
27	10	मौ0 आदर्शनगर में श्री पुष्पेन्द्र वाली गली में सी0 सी0 कार्य।	2,03,000.00	8500.00	500.00	45 दिन	4 माह
28	10	पठानपुरा मुख्य सड़क का हॉट मिक्स प्लांट से सुदृढीकरण।	5,54,370.00	14,500.00	500.00	45 दिन	4 माह
29	10	पठानपुरा में सलीम खान के मकान से नाले तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	7,98,338.00	24,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
30	10	हरिद्वार मेन रोड से डा0 श्याम सिंह नागयान जी के मकान तक सी0सी0 कार्य	5,87,400.00	18,000.00	100.00	45 दिन	4 माह
31	10	खंजरपुर रोड पर भारत इंजिनियरिंग के पास नाले के ऊपर आर0सी0सी स्लेब कास्ट करने का कार्य।	1,03,400.00	4500.00	500.00	45 दिन	4 माह
32	11	आवास विकास में सुशीला देवी पार्क की चाहर दीवारी व फूटपाथ का कार्य।	6,20,800.00	18,700.00	500.00	45 दिन	4 माह
33	11	आवास विकास में श्री हरिओम अरोरा के मकान से म0नं0 471/2 तक सी0सी0 कार्य।	3,40,000.00	13,600.00	100.00	45 दिन	4 माह
34	11	आवास विकास में श्री पी0सी0 त्यागी के मकान से श्री जे0पी0 गोयल के मकान को होते हुये श्री राकेश गर्ग के	1,31,580.00	5300.00	500.00	45 दिन	4 माह
35	11	आवास विकास में श्री पृथ्वी सिंह, श्री राकेश सिंघल व टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे सड़क का सुदृढीकरण।	8,71,770.00	26,200.00	500.00	45 दिन	4 माह
36	12	सिविल लाईन में सार्थक नर्सिंग होम से श्री योगेन्द्र पाल के मकान तक सी0सी0कार्य।	6,57,000.00	19,800.00	500.00	45 दिन	4 माह
37	12	सिविल लाईन में बगाली स्वीटस वाले के घर से आर्यन अपार्टमेंट की ओर सी0सी0व नाली मरम्मत।	4,70,560.00	18,900.00	500.00	45 दिन	4 माह
38	12	सिविल लाईन में बस स्टैंड के पास नाले की दीवार व	5,00,867.00	15,100.00	100.00	45 दिन	4 माह
39	12	सिविल लाईन कोतवाली में नाली का कार्य।	1,46,810.00	5800.00	500.00	45 दिन	4 माह

40	12	सिविल लाईन कचहरी स्थित कैंटीन की मरम्मत का कार्य।	2,71,560.00	11,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
41	12	सिविल लाईन पानीघर रोड़ की ओर साईड पटरी पर इन्टरलॉक टाइल्स लगाने का कार्य।	9,88,991.00	30,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
42	14	सिविल लाईन में डी0 डी0 ज्वैलर्स,त्यागी डेरी व जैमिनी वाली गली में सी0सी0 व नाली मरम्मत का कार्य।	5,76,080.00	17,500.00	500.00	45 दिन	4 माह
43	14	सिविल लाईन में शिव मन्दिर के सामने श्री अखिल गोयल, श्री आर0ए0 अग्रवाल,श्री नरेश प्रिंस व श्री	4,84,590.00	19,400.00	500.00	45 दिन	4 माह
44	14	सिविल लाईन प्रेम मन्दिर रोड़ पर मन्दिर वाली साईड की ओर नाला निर्माण कार्य।	9,74,440.00	29,300.00	500.00	45 दिन	4 माह
45	14	सी0ला0 प्रेम मन्दिर रोड़ पर साईड पटरी पर सी0सी0 का कार्य।	9,97,770.00	30,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
46	14	सिविल लाईन मेन बाजार में पनवाडी की दुकान से मरिजद की और तथा कोतवाली के सामने सी0सी0	9,16,535.00	27,500.00	500.00	45 दिन	4 माह
47	14	सिविल लाईन मेन बाजार में ब्यूटी पैलेस से भाटिया शोरूम की और सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	6,86,935.00	20,700.00	500.00	45 दिन	4 माह
48	14	16 सिविल लाईन में विवेक हाण्डा व वी0के0 तायल वाली गली में सी0सी0 कार्य।	6,88,754.00	21,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
49	14	सिविल लाईन हरिद्वार रोड़ पर देवकी नन्दन के मकान	5,58,804.00	16,800.00	500.00	45 दिन	4 माह
50	15	लीथो प्रैस कालोनी में नाला निर्माण कार्य।	6,93,945.00	21,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
51	16	महिग्रान में बन्दा रोड़ पर बायीं ओर की गलियों में नाली निर्माण कार्य।	9,92,852.00	30,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
52	16	महिग्रान में नाले के पास ट्रांसफार्मर व अगनल पुलिया के पास सी0 सी0 कार्य।	4,73,734.00	19,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
53	16	महिग्रान में बन्दा रोड़ से हाजी मोहम्मद व सुलेमान के मकान तक सी0 सी0 व नाली निर्माण कार्य।	3,81,624.00	15,500.00	500.00	45 दिन	4 माह
54	16	मौ0 माहिग्रान में बन्दा रोड़ पर श्री जब्बार के मकान से इमली रोड़ पर श्री माँगू के मकान तक सी0सी0 रोड़ व	6,26,375.00	19,000.00	100.00	45 दिन	4 माह
55	16	माहिग्रान में श्री शाहिद के मकान से महमूद अली के मकान तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	1,92,945.00	78,00.00	500.00	45 दिन	4 माह
56	18	राम नगर श्री बाला जी हार्डवेयर एंड पेंट की दुकान से श्री अरुण कुमार गोयल के मकान तक सी0सी0नाली निर्माण कार्य।	8,61,150.00	26,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
57	18	रामनगर दूर्गा आयरन स्टोर श्री गुलशन कुमार के मकान की आकर सड़क के मध्य भाग में सी0सी0कार्य।	9,79,410.00	29,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
58	18	रामनगर गली नं0 10 छोटी में सी0सी0 व नाली निर्माण	8,19,160.00	25,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
59	18	राम नगर गली नं0 10के मध्य भाग में सी0सी0 कार्य।	9,90,750.00	30,000.00	100	45 दिन	4 माह
60	18	रामनगर गली नं0 14 छोटी व बड़ी की नालियों की मरम्मत का कार्य।	1,76,150.00	7100.00	500.00	45 दिन	4 माह
61	19	पुरानी तहसील में बोती कश्यप वाली गली में सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	8,80,060.00	26,500.00	500.00	45 दिन	4 माह
62	19	पुरानी तहसील में रामपुर रोड़ से कुर्बान व सलीम के मकान तक सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	7,45,504.00	22,500.00	500.00	45 दिन	4 माह

63	19.	पुरानी तहसील में श्रीमति पदमा धीमान वाली गली की और सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	4,14,451.00	16,600.00	500.00	45 दिन	4 माह
64	19	पुरानी तहसील में मोबिन के मकान से सुशील मंशी व प्रवीण के मकान को होते हुये नाले तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	9,16,144.00	28,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
65	20	मौ0 सत्ती में रूबी इन्टर प्राईजेज से इमली रोड की ओर रूबिया बेगम के मकान तक तथा सम्बन्धित गलियों में सी0सी0 व नाली मरम्मत आदि का कार्य।	9,97,800.00	30,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
66	20.	मौ सत्ती इमली रोड पर श्री दिलशाद के मकान से श्री समीर व तौकिर सिद्धीकी के मकान तक सी0सी0 व	5,72,070.00	17,500.00	500.00	45 दिन	4 माह
67	नगर निगम सीमान्तर्गत सड़को पर थर्माकोल पेंट का कार्य।	9,72,816.00	30,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
68	नगर निगम सीमान्तर्गत दिशा व स्थान अंकित करने हेतु रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड का कार्य।	9,22,752.00	28,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
69	भारत नगर में शाहदाब, रियाजुल, शब्बीर वाली गली में सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	10,00,000.00	30,000.00	500.00	45 दिन	4 माह
70	शेरपुर में जैन स्कूल के पास काली खेडा की चाहर दीवारी का निर्माण कार्य।	5,57,000.00	16,800.00	500.00	45 दिन	4 माह

(उत्तम सिंह नेगी)
सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, रूड़की

(अशोक कुमार पाण्डेय)
नगर आयुक्त
नगर निगम रूड़की

कार्यालय, नगर निगम, रूड़की

पत्रांक :- 50 नि0अनु/न0नि0रूड़की/टैण्डर/2017-2018

दिनांक 27-04-2017

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना की प्रति सर्वसाधारण के सूचनार्थ अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

1. उपजिलाधिकारी, महोदय, रूड़की।
2. मुख्य कोषाधिकारी हरिद्वार/कोषाधिकारी महोदय रूड़की को इस अनुरोध के साथ की नियत समय एवं तिथि पर उपस्थित होने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूड़की को इस अनुरोध के साथ की नियत समय एवं तिथि पर उपस्थित होने का कष्ट करें।
4. उपरोक्त नोटिस की प्रति नगर निगम, रूड़की के नोटिस बोर्ड पर सर्वसाधारण के सूचनार्थ चस्पा।
5. प्रतिलिपि Punjab Keshari एवं Uttarujala 'दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त निविदा सूचना अपने समाचार पत्र में कम से कम स्थान में शासकीय दरों पर प्रकाशित कर समाचार पत्र की 70 प्रतियां बिल सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
6. जिला समन्वयक एन0आई0सी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना उत्तराखण्ड वेबसाईड पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. सहायक अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सड़को से अपने सीवर आदि के चैम्बर कार्य आरम्भ होने से पूर्व ऊंचे करा ले यदि सड़क निर्माण के उपरान्त आपके द्वारा सड़क को तोडा जाता है तो सड़क पर होने वाले व्यय की पूर्ति आपसे वसूल की जायेगी।

(सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम रूड़की)