

कार्यालय नगर निगम रूड़की, हरिद्वार।

अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर निगम रूड़की द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु नगर निगम रूड़की के पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 11- /02/2015 को समय सांय 1.30 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं, जो दिनांक 11- /02/2015 को समय सांय 3.00 बजे नगर निगम रूड़की के कार्यालय में निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा शासन द्वारा गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र नगर निगम रूड़की, के कार्यालय से दिनांक 5- /02/2015 से 9- /02/2015 तक किसी भी कार्य दिवस में क्रय किये जा सकते हैं। निविदा हेतु धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो मुख्य नगर अधिकारी के पद नाम से बन्धक कर निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी। किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मा0 नगर प्रमुख को होगा। सर्शत निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। शेष शर्तें एवं जानकारी किसी भी कार्यदिवस पर नगर निगम रूड़की के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

क्र0 सं0	वार्ड नं0	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य+वैट	निविदा की वैधता	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1	मौ0 चावमंडी स्थित नाले के ऊपर आर0सी0सी0 स्लेब कास्ट करने का कार्य।	296100	11,850	500	45दिन	2माह
2.	1	मौ0 चावमंडी में श्री सुनील कुमार के मकान से सुरेन्द्र कुमार कश्यप की ओर नाली निर्माण कार्य।	177600	7200	100	45दिन	2माह
3.	1	देहरादून रोड से एच0सी0कपूर के मकान की ओर जाने वाली सडक पर प्रिभिकिसंग का कार्य।	991000	30,000	500	45दिन	2माह
4	1	चावमंडी जोहडी से नहर की ओर आर0सी0सी0 पाईप डालने का कार्य।	600900	18100	500	45दिन	2माह
5	2	पुरानी रेलवे स्टेशन रोड पर सरदार अंडे वाले की दुकान के पास पुलिया निर्माण कार्य।	1,33,120	5350	100	45दिन	2माह
6	2	अम्बर तालाब पश्चिमी पुरानी रेलवे स्टेशन रोड से आन्नद टैन्ट हाऊस होते हुये श्री लोकनाथ के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	9,02,230	27100	500	45दिन	2माह
7	3	नेहरूनगर मे मास्टर समय सिहें वाली गली में सी0 सी0 कार्य।	256200	10250	500	45दिन	2माह
8	3	नेहरू नगर में सत्संग भवन से श्री कर्म सिहें के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	3,37,170	13450	500	45दिन	2माह
9	3	गणेशपुर में श्री सजंय गुडडू के सामने सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	700000	21000	500	45दिन	2माह
10	4	प्रीत विहार में अम्बेडकर भवन के पास निर्मित पुलिया का चौडीकरण का कार्य।	146300	5900	100	45दिन	2माह
11	4	गणेशपुर प्रीत विहार में पनियाला रोड से श्री एस0आर0नौटियाल के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	168900	6800	100	45दिन	2माह

